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WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej STO.

            Specyfikacja  Techniczna  „Wymagania  ogólne”  odnosi  się  do wymagań  wspólnych,
dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania:

„PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ – UL. JODŁOWA, DZ. NR 1679/7, 679/14, 448, 306/3, 685/1 I 446/2
OBRĘB 0004 JEDLINA - ZDRÓJ, JEDLINA – ZDRÓJ WRAZ Z BUDOWĄ OŚWIETLENIA ULICZNEGO”

1.2. Zakres stosowania STO. 

Wymagania  ogólne  należy  rozumieć  i  stosować  w  powiązaniu  z  niżej  wymienionymi
Specyfikacjami  Technicznymi,  stanowiącymi  integralną  część  dokumentacji  dla  poszczególnych
rodzajów  robót.  Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  czynności  umożliwiające
wykonanie i odbiór robót zgodnych z pkt 1.1.

Zbiór ten zawiera niżej wymienione specyfikacje szczegółowe:
   ST-01.01. Rozbiórki
   ST-01.02. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
   ST-01.03. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
   ST-01.04. Nawierzchnia asfaltowa
   ST-02.01. Oświetlenie zewnętrzne

1.3. Zakres robót objętych STO.
1.3.1. Postanowienia ogólne.

Opis realizowanych elementów projektu wraz ze skróconymi informacjami na temat zakresu
robót  i  rysunkami  znajduje się  w Dokumentacji  Projektowej.  W różnych  pozycjach  Specyfikacji
Technicznych  podane  są  odnośniki  do  stosowanych  norm  i  standardów.  Przywołane  normy
i  standardy  winny  być  traktowane  jako  integralna  część  Specyfikacji  Technicznych  i  czytane
w połączeniu  z Rysunkami i  Specyfikacjami  w których  są  wymaganiami.  Wykonawca powinien
dogłębnie  zaznajomić  się  z  ich  zawartością  i  wymaganiami.  Roboty  należy  wykonywać
w  bezpieczny  sposób,  ściśle  w  zgodzie  z  obowiązującymi  regulacjami,  normami,  standardami
i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach Technicznych.
Wszystkie  nazwy  marek  i  firm  użyte  w  Dokumentacji  Projektowej  oraz  Specyfikacjach
Technicznych  powinny być  uważane  jako definicja  standardu,  a  nie jako ścisłe  określenie  danej
marki.  Możliwe jest  zastosowanie  innych  rozwiązań  pod warunkiem uzgodnienia  z  Inspektorem
Nadzoru.
1.3.2. Lokalizacja robót

Obiekt zlokalizowany jest na ulicy Jodłowej w Jedlinie – Zdrój:
Wjazdy na teren działek – poprzez istniejące.
Inwestycja nie ma wpływu na interes osób trzecich.
Obszar oddziaływania inwestycji – działki Inwestora.

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w ST-0.0. wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
1.4.1. Dziennik  budowy  –  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami,  opatrzony  pieczęciami  organu

wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument
przebiegu robót budowlanych,  służący do notowania zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących
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w toku wykonywania  robót,  rejestrowania  dokonywanych  odbiorów robót,  przekazywania
poleceń  i  innej  korespondencji  technicznej  między  Inspektorem  Nadzoru,  Projektantem
i Wykonawcą.

1.4.2. Inspektor  Nadzoru  –  osoba  wymieniona  w  danych  kontraktowych  (wyznaczona  przez
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.

1.4.3.  Kierownik  budowy –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania
robotami  i  do  występowania  w  imieniu  Wykonawcy,  ponosząca  odpowiedzialność  za
prowadzenie budowy.

1.4.4.  Książka obmiarów – zeszyt  zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru z ponumerowanymi
stronami, który służy do wpisywania przez Wykonawcą obmiaru wykonanych robót w formie
obliczeń,  szkiców,  załączników.  Wpisy  w  książce  powinny  być  potwierdzane  przez
Inspektora Nadzoru.

1.4.5. Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do
przeprowadzenia badań i prób służących ocenie jakości materiałów.

1.4.6. Materiały  –  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do wykonania  Robót,  zgodne z  Dokumentacją
Projektową  i  Specyfikacjami  Technicznymi,  zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru.
Materiały użyte  do wykonania robót powinny być  nowe i pełnowartościowe,  z wyjątkiem
materiałów wskazanych jako „materiał z odzysku”.

1.4.7. Odpowiednia  (bliska)  zgodność  -  zgodność   wykonywanych  robót  z  dopuszczonymi
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.8.  Polecenie  Inspektora  Nadzoru  –  wszelkie  polecenia  przekazywane  Wykonawcy  przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw
związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.9. Projektant  –  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  dokumentacji
projektowej.

1.4.10. Kontrakt – umowa wraz z wszystkimi załącznikami
1.4.11. Przetargowa  dokumentacja  projektowa  –  część  dokumentacji  projektowej,  która  wskazuje

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
1.4.12. Przedmiar  robót  –  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  wg  technologicznej

kolejności  wykonania  wraz  z  podaniem  ilości  robót  w  ustalonych  jednostkach
przedmiarowych, załączony do dokumentacji przetargowej.

1.4.13. Wyceniany przedmiar robót – przedmiar robót wyceniany przez Wykonawcę  i  stanowiący
część jego oferty.

1.4.14. Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.

1.4.15. Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, np. dolina, bagno itp.

1.4.16. Przeszkoda  sztuczna  –  dzieło  ludzkie,  stanowiące  utrudnienie  w  realizacji  zadania
budowlanego, np. droga, rurociąg itp.

1.4.17. Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.18. Zadanie  budowlane-  część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiąca  odrębną  całość
konstrukcyjną  lub technologiczną,  zdolną  do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno –
użytkowych.

1.4.19. Aprobata  techniczna  –  dokument  potwierdzający  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu
stwierdzającą  jego  przydatność  do  stosowania  w  określonych  warunkach,  wydany  przez
jednostkę  upoważnioną  do  udzielenia  aprobat  technicznych;  spis  jednostek  aprobujących
zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ – UL. JODŁOWA, DZ. NR 1679/7, 679/14, 448, 306/3, 685/1 I 446/2

OBRĘB 0004 JEDLINA - ZDRÓJ, JEDLINA – ZDRÓJ WRAZ Z BUDOWĄ OŚWIETLENIA ULICZNEGO

4



ST – 00.00 Wymagania ogólne

aprobat  technicznych  oraz  jednostek  organizacyjnych  upoważnionych  do  ich  wydawania
(Dz.U.Nr 249 z dnia 23 listopada 2004r. poz. 2497).

1.4.20. Certyfikat  zgodności  –  dokument  wydany  zgodnie  z  zasadami  systemu  certyfikacji
wykazujący,  że  zapewniono  odpowiedni  stopień  zaufania,  iż   należycie  zidentyfikowano
wyrób,  proces  lub  usługę  i  są  zgodne  z  określoną  normą  lub  innymi  dokumentami
normatywnymi  w  odniesieniu  do  wyrobów  dopuszczonych  do  obrotu  i  stosowania
w budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, art. 10).

1.4.21. Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces
lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

     
1.5.1. Dokumentacja projektowa.

    Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:

Zamawiającego, tj.:
→ Przetargową dokumentację projektową – rysunki pozwalające na określenie lokalizacji, zakresu
i charakteru robót zawarte w Dokumentacji Projektowej (pełna dokumentacja projektowa w okresie
przygotowywania ofert dostępna w siedzibie Zamawiającego),
→ Projektową dokumentację techniczną zawierającą:
    1/ projekt budowlany 
    2/ przedmiary robót
    3/ specyfikacje techniczne, 
która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawcę, w tym:
→ Projekt organizacji i harmonogram robót

→ Projekt zaplecza technicznego budowy i organizacji budowy
→ Program Zapewnienia Jakości (PZJ)

→  Dokumentację  powykonawczą,  w  tym  dokumentację  geodezyjną  –  powykonawczą  dla
zrealizowanych  robót  –  umożliwiającą  naniesienie  zmian  na  mapę  zasadniczą  i  w  stosownych
ewidencjach  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.  Dokumentacja  powykonawcza  powinna
zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikłe w trakcie realizacji robót.
Koszty  ww.  opracowań  wykonanych  przez  Wykonawcę  nie  podlegają  odrębnej  wycenie,
Wykonawca winien uwzględnić je w cenach jednostkowych Robót.

1.5.2.Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w chociażby
jednym  z  nich  są  obowiązujące  dla  Wykonawcy tak,  jakby  zawarte  były  w całej  dokumentacji.
Działka, na której zaprojektowany został przedmiotowy obiekt jest dostępna i Wykonawca powinien
zapoznać się z jej aktualnym stanem. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń
w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego,
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który  dokona  odpowiednich  zmian,  poprawek  lub  interpretacji  tych  dokumentów.  Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami
Technicznymi.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów
i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  bliską  zgodność  z  określonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST
i  wpłynie  to  na niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  będą  niezwłocznie
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Jeżeli w ST dla poszczególnych robót nie określono warunków technicznych wykonania i odbioru
robót, należy je przyjmować  zgodnie z opracowaniem: „Warunki techniczne wykonania i odbioru
robót budowlanych i montażowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.

1.5.3. Informacje na temat terenu budowy.

1.5.3.1. Informacje ogólne
Roboty  wykonywane  w  ramach  zadania,  wykonywane  będą  na  działkach  budowlanych

w Jedlinie-Zdroju, w obrębie ul. Jodłowa. Teren zostanie przekazany Wykonawcy w całości  i będzie
mógł nimi dysponować podczas realizacji Robót.

1.5.3.2. Organizacja robót budowlanych.
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać zagospodarowania terenu budowy co

najmniej w zakresie:
1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych
2) urządzenia pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i socjalnych
3) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego
4) zapewnienia łączności telefonicznej
5) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów
Teren budowy należy ogrodzić, tak aby uniemożliwić wejście osobom trzecim. Ogrodzenie wykonać
w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie
jest możliwe, należy oznakować granice terenu budowy za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie
potrzeby zapewnić stały nadzór. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5m.
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć  miejsce
postojowe na terenie budowy.

1.5.3.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy

oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru
końcowego Robót, a w szczególności:
- zabezpieczy  i  utrzyma  warunki  bezpiecznej  pracy  i  pobytu  osób  wykonujących  czynności
związane  z budową  i  nienaruszalność  ich mienia służącego do pracy,  a  także zabezpieczy Teren
Budowy przed dostępem osób trzecich,
- Wykonawca  w  ramach  Kontraktu  ma  uprzątnąć  plac  budowy  po  zakończeniu  każdego
elementu  robót  i  doprowadzić  go  do stanu  pierwotnego po zakończeniu robót  i  likwidacji  placu
budowy
Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje się,
że są wliczone w cenę kontraktową.
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1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykończenia Robót Wykonawca będzie:
- utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy,
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Wszelkie koszty związane z ochroną środowiska w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca
i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.  

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać  sprawny sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany przez odpowiednie
przepisy,  na  Terenie  Budowy,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem wywołanym  jako
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.
Wszelkie  koszty  związane  z  ochroną  przeciwpożarową  w  czasie  wykonywania  robót  ponosi
Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia oraz pochodzące z rozbiórki
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym
od dopuszczalnego.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów
na środowisko.
Materiały,  które  są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w  czasie  robót,  a  po  zakończeniu  robót  ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
Jeżeli  Wykonawca użył  materiałów szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze  specyfikacjami,  a  ich
użycie  spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie  środowiska,  to  konsekwencje  tego  poniesie
Zamawiający.
Jeżeli  w  trakcie  wykonywania  robót  budowlanych,  w  wyniku  rozbiórek  i  robót  naprawczych
powstają jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternit, azbest, papa czy asfalt Wykonawca na
własny koszt zutylizuje te odpady.
Wszelkie koszty związane z utylizacją materiałów niebezpiecznych oraz pochodzących z rozbiórki
w  czasie  wykonywania  robót  ponosi  Wykonawca  i  przyjmuje  się,  że  są  wliczone  w  cenę
kontraktową.

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia

podziemne  ,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących
właścicielem  tych  urządzeń  potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego
w ramach planu ich lokalizacji.
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Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych  instalacji
i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na
terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.
O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi
Inspektora  Nadzoru  i  zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi  współpracował  dostarczając
wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudowa mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować
roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada
za  wszelkie  uszkodzenia  zabudowy  mieszkaniowej  w  sąsiedztwie  budowy,  spowodowane  jego
działalnością.
Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszystkich kosztów obejmujących: opłaty/dzierżawy
terenu, w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wbudowanie urządzeń w pas drogowy,
rekompensaty dla właścicieli za czasowe zajęcie nieruchomości oraz koszty przebudowy urządzeń
obcych.
Inspektor  Nadzoru będzie na  bieżąco  informowany o wszystkich  umowach zawartych  pomiędzy
Wykonawcą  a  właścicielami  nieruchomości  dotyczących  korzystania  z  własności  i  dróg
wewnętrznych.  Jednakże  ani  Inspektor  Nadzoru  ani  Zamawiający  nie  będzie  ingerował  w  takie
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
Wszelkie koszty związane z ochroną własności publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robót
ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel
nie  wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie
spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje
się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają
odrębnej zapłacie i są wliczone w cenę kontraktową. 
Kierownik budowy powołany przez Wykonawcę obowiązany jest, zgodnie z Art. 21a ustawy z dnia
07.07.1994r Prawo budowlane do sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia, który uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
Wszelkie koszty związane z przestrzeganiem przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
w  czasie  wykonywania  robót  ponosi  Wykonawca  i  przyjmuje  się,  że  są  wliczone  w  cenę
kontraktową. 

1.5.9.Ochrona i utrzymanie Robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia

używane do Robót od daty rozpoczęcia do daty odbiorów robót przez Inspektora Nadzoru.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze  centralne

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są  w jakikolwiek sposób związane z Robotami
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i  będzie  w pełni  odpowiedzialny za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów i  wytycznych  podczas
prowadzenia Robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań  prawnych  odnośnie znaków firmowych,  nazw lub innych  chronionych  praw
w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót
i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie
zezwoleń  i  inne odnośne dokumenty.  Wszelkie straty,  koszty postępowania,  obciążenia i wydatki
wynikłe  z  lub  związane  z  naruszeniem  jakichkolwiek  praw  patentowych  pokryje  Wykonawca,
z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Zamawiającego.

1.5.11. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych.
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są
państwowe lub odnoszą  się do konkretnego kraju lub regionu, mogą  być  również  stosowane inne
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż  powołane normy lub
przepisy,  pod  warunkiem ich sprawdzenia  i  pisemnego  zatwierdzenia  przez  Inspektora  Nadzoru.
Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie
opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.12. Tablice informacyjne.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych

z Inspektorem Nadzoru:
- tablicę  informacyjną  zgodnie  z  wymaganiami  Prawa  Budowlanego,  z  treścią  informacji
zatwierdzoną przez Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontażu
tablicy  jest  uwzględniony  w  cenach  jednostkowych  Robót.  Tablice  informacyjne  będą  przez
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót, a po ich zakończeniu
zdemontowane.
         Koszt wykonania i utrzymania tablic informacyjnych oraz ich demontażu (po zakończeniu
realizacji  Robót)  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  że  są  włączone  w  cenę
kontraktową.

1.5.13. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza
Wykonawca  wykona  i  dostarczy,  wraz  z  dokumentami  wymaganymi  przy  odbiorze

ostatecznym,  geodezyjną  i  budowlaną  dokumentację  powykonawczą,  sporządzoną  w  5
egzemplarzach na kopiach rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego.
Koszt  wykonania  geodezyjnej  i  budowlanej  dokumentacji  powykonawczej  nie  podlega  odrębnej
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

1.5.14. Zaplecze Wykonawcy.
W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urządzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza
Wykonawcy, Wykonawca urządzi, będzie utrzymywał i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z Prawem
Budowlanym.
Zaplecze Wykonawcy powinno być wyposażone w:
- zaplecze socjalne dla pracowników Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- zaplecze na narady, które pomieści 6 osób,
- telefon (dopuszcza się telefon komórkowy)
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Podłączenie do sieci  energetycznej Wykonawca wykona na własny koszt w obecności Inspektora
Nadzoru poprzez podlicznik. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy się z pobranej energii
elektrycznej. 
Podłączenie do sieci wodociągowej Wykonawca wykona na własny koszt w obecności Inspektora
Nadzoru  poprzez  podlicznik – wodomierz.  W ramach  tego  podlicznika  Wykonawca  rozliczy się
z pobranej wody.
Koszty poboru mediów nie podlegają  odrębnej  wycenie  i  przyjmuje  się,  że są  wliczone w cenę
kontraktową.

2. MATERIAŁY

2.1 Źródła szukania materiałów
Co  najmniej  na  7  dni  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów

przeznaczonych  do  Robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie
świadectwa  dopuszczenia  do  stosowania  lub  świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz  próbki  do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie  pewnych  materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że  wszelkie
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  udokumentowania,  że  materiały
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych
w  czasie  postępu  Robót.  Kopie  dokumentów  związanych  z  dostarczonymi  i  wbudowanymi
materiałami będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną  przez Wykonawcę  wywiezione z Terenu

Budowy,  bądź  złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli  Inspektor Nadzoru
zezwoli  Wykonawcy  na  użycie  tych  materiałów  do  innych  robót,  niż  te  dla  których  zostały
zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztów.
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne

do  wykonania  Robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość
i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  Terenu  Budowy  w  miejscach
uzgodnionych  z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcę.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  lub  Zamawiający  przewidują  możliwości  wariantowego

zastosowania  materiałów  w  wykonanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru
o swoim zamiarze na 7 dni przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie
może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.5. Materiały pochodzące z rozbiórki.
Wszelkie materiały pochodzące z rozbiórek podlegają utylizacji na koszt Wykonawcy jeżeli

dokumentacja  projektowa  nie  przewiduje  ponownego  ich  wbudowania.  Wbudowanie  materiałów
rozbiórkowych podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru.
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3. SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót.
Sprzęt używany do Robót powinien być  zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod
względem typów i  ilości wskazaniom zawartym w warunkach technicznych wykonania i odbioru
robót,  lub projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  Inspektora  Nadzoru;  w przypadku
braku  ustaleń  w  takich  dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i  zaakceptowany  przez
Inspektora Nadzoru.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  Robót,  zgodnie  z  zasadami
określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  ST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie
przewidzianym Kontraktem.
Sprzęt  będący własnością  Wykonawcy lub wynajęty  do wykonania  Robót  ma być  utrzymywany
w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca  dostarczy Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentów potwierdzających  dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa
lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora  Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i  uzyska  jego akceptację
przed użyciem sprzętu.
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków
Kontraktu zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robót.
Wszelkie koszty związane z pracą sprzętu, w tym z jego wynajęciem nie podlegają odrębnej wycenie
i przyjmuje się, że są ujęte w cenie kontraktowej.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,  które nie

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi
w  Dokumentacji  Projektowej,  warunkami  technicznymi  i  wskazaniach  Inspektora  Nadzoru,
w terminie przewidzianym Kontraktem.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru będą
usunięte z Terenu Budowy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Wykonawca  dokona  wszelkich  uzgodnień  z  odpowiednim  Zarządem  lub  Dyrekcją  Dróg  celem
uniknięcia konfliktów z mieszkańcami, niszczenia nawierzchni itp.
Wszelkie czynności związane z transportem nie podlegają odrębnej wycenie i przyjmuje się, że są
ujęte w cenie kontraktowej.

5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z Kontraktem oraz za jakość

zastosowanych  materiałów  i  wykonanych  Robót,  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową,
wiedzą techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich  elementów  Robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego
będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje  Inspektora  Nadzoru dotyczące  akceptacji  lub odrzucenia materiałów i  elementów Robót
będą  oparte  na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie,  Dokumentacji  Projektowej  i w ST,
a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki
badań  materiałów  i  Robót,  rozrzuty  normowe  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające
na rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu
ponosi Wykonawca.

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru program
zapewnienia  jakości.  W  programie  tym  Wykonawca  powinien  określić  zamierzony  sposób
wykonywania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  plan  organizacji  robót  gwarantujący
wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz ustaleniami. Program zapewnienia
jakości powinien zawierać:

a) część ogólną opisującą:

- organizację wykonania robót,  w tym terminy i sposób prowadzenia robót
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- sposób zapewnienia bhp,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość  i  terminowość  wykonania poszczególnych elementów
robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
- wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego  lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  nastaw
mechanizmów  sterujących,  a  także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie
technologicznym,  proponowany  sposób  i  formę  przekazywania  tych  informacji  Inspektorowi
Nadzoru;
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
- wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilości  środków transportu oraz urządzeń  do magazynowania i załadunku materiałów,
spoiw, lepiszczy, kruszy itp.
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
- sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja
i  sprawdzanie urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas dostaw materiałów,  wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczególnych elementów robót,
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Cel kontroli
Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby

osiągnąć założoną jakość robót.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inspektor  Nadzoru  może  zażądać  od  Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
projektowej i ST.
Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości  są  określone  ST,  normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia
i sprzęt  badawczy posiadają  ważną  legalizację,  zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań.
Inspektor  Nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych.  Jeżeli  niedociągnięcia  te będą  tak poważne, że mogą  wpłynąć
ujemnie  na  wynik  badań,  Inspektor  Nadzoru  natychmiast  wstrzyma  użycie  do  robót  badanych
materiałów  i  dopuści  je  do  użycia  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wykonawca może zapewnić do badań laboratorium obce – może zlecać badania laboratoryjne.
Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi
Wykonawca.

6.3. Atesty jakości materiałów i urządzeń
Przed wykonaniem badań  jakości  materiałów przez Wykonawcę,  Inspektor  Nadzoru może

dopuścić  do  użycia  materiały  posiadające  atest  producenta  stwierdzający  ich  pełną  zgodność
z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiałów, dla których atesty są  wymagane przez ST, każda partia dostarczona do
Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty  przemysłowe  będą  posiadać  atesty  wydane  przez  producenta  poparte  w razie  potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badań.
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.
Materiały  posiadające  atesty  na  urządzenia  –  ważne  legalizacje  mogą  być  badane  w  dowolnym
czasie.
Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność  ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia
zostaną odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy
6.4.1. Dziennik Budowy
 Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do zakończenia robót.
Odpowiedzialność  za  prowadzenie  Dziennika  Budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami
spoczywa na Kierowniku Budowy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą  jego dokonania, podpisem osoby,  która
dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
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Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

6.4.2. Książka obmiarów
Książka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu

każdego z elementów Robót.
Obmiary  wykonanych  Robót  przeprowadza  się  po  zakończeniu  danej  roboty  wyszczególnionej
w Formularzu Wyceny w ramach jednostek rozliczeniowych i wpisuje się do Książki obmiarów.
Książkę  obmiarów  prowadzi  Wykonawca  wpisując  do  niej  obmiary  dokonywane  przez  siebie
w obecności Inspektora Nadzoru.

6.4.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze

i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w  programie
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny być udostępnione
na każde życzenie Inspektora Nadzoru.

6.4.4. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.4.1. – 6.4.3. następujące

dokumenty:
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
- protokoły przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne,
- protokoły odbioru Robót,
- protokoły z narad i ustaleń,
- korespondencję na budowie

6.4.5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą  przechowywane przez Kierownika Budowy na Terenie Budowy

w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  natychmiastowe  odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie  dokumenty budowy będą  zawsze dostępne dla Inspektora  Nadzoru  i  przedstawiane  do
wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót.
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją

Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót.
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki  obmiaru  będą  wpisane  do  Książki  obmiarów.  Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie
(opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w Formularzu  Wyceny  lub  gdzie  indziej  w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane
zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą  do celu nie częstszej niż
miesięcznej  płatności  na  rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  w  Kontrakcie  lub
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.
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7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów.
Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą  obmierzone

poziomo lub pionowo wzdłuż linii osiowej w [m] z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Powierzchnia liczona będzie na podstawie pomierzonych długości w [m²] z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
Objętość liczona będzie na podstawie pomierzonych długości oraz grubości w [m³] z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku.
Ilości elementów liczone będą w sztukach lub kompletach.
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w książce
obmiarów lub dołączone do niej w formie załącznika.
W przypadkach wątpliwych strony przyjmować będą zasady sporządzania obmiarów według zasad
opisanych w Katalogach Nakładów Rzeczowych.  

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  Robót  będą

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy zostaną  dostarczone przez  Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym
okresie trwania Robót.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary Robót będą  przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót,

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót.
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów
Roboty  podlegają  następującym  etapom  odbioru,  dokonywanym  przez  Inspektora  Nadzoru  przy
udziale Wykonawcy:
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu
- odbiorowi technicznemu – międzyoperacyjnemu
oraz etapom odbioru, którego dokonuje komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego:
- odbiorowi końcowemu
- odbiorowi gwarancyjnemu – przed zakończeniem okresu gwarancji jakości.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  i  jakości

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu.
Odbiór  tych  robót  będzie  dokonywany  przez  Inspektora  Nadzoru  w  czasie  umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Kierownik Budowy wpisem do Dziennika Budowy
i powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu,  ocenia  Inspektor  Nadzoru  na  podstawie  dokumentów
zawierających wyniki badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z Dokumentacją Projektową, normami i innymi ustaleniami.

8.3. Odbiór techniczny – międzyoperacyjny
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Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  jakości  i  ilości  wykonywanych  części  robót
wyszczególnionych w Kontrakcie.
Odbioru częściowego dokonuje się  wg zasad jak przy odbiorze robót zanikających i ulegających
zakryciu.
Odbiorowi częściowemu podlegają dane roboty, ujęte w Formularzu Wyceny zakończone w danym
okresie rozliczeniowym.
 Rozliczenie będzie dokonywane nie częściej niż raz w miesiącu.

8.4. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do

ilości, jakości i wartości.
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego  będzie  stwierdzona  przez
Kierownika Budowy wpisem do Dziennika budowy i bezzwłocznym powiadomieniu na piśmie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru .
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru osiągnięcia przez Wykonawcę  gotowości  do odbioru końcowego,  stosownym
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniu na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.
Odbioru końcowego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego. W czynności odbioru
powinni uczestniczyć:
- przedstawiciele Zamawiającego
- Wykonawca
- Kierownik budowy
- Kierownicy poszczególnych robót branżowych
- Inspektor Nadzoru – koordynator oraz inspektorzy nadzoru robót branżowych
- Użytkownik
- Przedstawiciele jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.
Nieobecność poszczególnych powołanych uczestników w czynnościach odbioru nie wstrzymuje tych
czynności.
Jeżeli w toku odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru
z powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia wszystkich prób i badań,  Zamawiający
może  odmówić  odbioru.  Stwierdzone  przy  odbiorze  braki  umieszcza  się  w  protokole  odmowy
odbioru, z podaniem terminu ich wykonania. Po wykonaniu braków Wykonawca jest zobowiązany
ponownie  zgłosić  osiągnięcie  gotowości  do  odbioru  przez  Inspektora  Nadzoru,  Zamawiający
wyznacza nową datę odbioru.
Jeżeli  w  toku  odbioru  zostaną  stwierdzone  Wady  to  Zamawiającemu  przysługują  następujące
uprawnienia:
1) jeżeli Wady nadają się do usunięcia, to Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia
Wad lub zażądać ich usunięcia wyznaczając odpowiedni termin,
2) jeżeli Wady nie nadają się do usunięcia, to:
a) jeżeli  nie  umożliwiają  one  użytkowania  przedmiotu  Umowy  zgodnie  z  przeznaczeniem,
Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
b)  jeżeli Wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić
od Umowy lub żądać ponownego wykonania Umowy zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy
kar  i  odszkodowań  na  zasadach  ustalonych  w  umowie  oraz  domagania  się  od  Wykonawcy
naprawienia szkód powstałych na skutek opóźnienia
Z czynności odbioru końcowego będzie spisany Protokół odbioru końcowego zawierający wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w toku
odbioru ewentualnych Wad. Protokół odbioru zostanie podpisany przez strony w dniu zakończenia
czynności odbioru i dzień ten stanowić będzie datę odbioru końcowego.
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8.5. Dokumenty końcowego odbioru robót
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  końcowego  robót  jest  protokół  odbioru
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Po  zakończeniu  robót,  a  przed   dokonaniem  odbioru  końcowego  Wykonawca  przedstawi
Zamawiającemu operat obejmujący między innymi zbiór wykazanych niżej dokumentów:
- dokumentację projektową powykonawczą,
- uwagi  i  zalecenia  Inspektora  (-ów)  Nadzoru,  zwłaszcza  przy  odbiorze  robót  zanikających
i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie jego zaleceń,
- receptury i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i Książkę obmiarów (oryginały),
- Wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodni  z  normami,
instrukcjami i wytycznymi,
- Deklaracje zgodności, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrobów i materiałów,
- Operat techniczny,
- dokumenty i oświadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane,
- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego wynikające z dokumentów kontraktowych,
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru końcowego robót.

8.6. Odbiór gwarancyjny
Odbiór  gwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad
stwierdzonych i zaistniałych w okresie gwarancyjnym oraz ocenie stanu technicznego wykonanych
robót na zakończenie okresu gwarancji.
Odbiór  gwarancyjny  będzie  dokonany na  podstawie  oceny wizualnej  obiektu,  z  uwzględnieniem
zasad odbioru końcowego.
Odbiór  gwarancyjny  powinien  odbyć  się  nie  później  niż  na  14  dni  przed  zakończeniem okresu
gwarancji.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą  płatności  jest  cena  kosztorysowania  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru.
Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania
i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i Dokumentacji Projektowej.
Ceny jednostkowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy
i  z  powrotem,  montaż  i  demontaż  na  stanowisku pracy,  koszty najmu,  wypożyczenia,  odbiorów
technicznych, kosztów badań  okresowych, legalizacji i innych),
- koszty  pośrednie,  w  skład  których  wchodzą:  płace  personelu  i  kierownictwa  budowy,
pracowników nadzoru  i  laboratorium,  koszty urządzenia  i  eksploatacji  zaplecza  budowy (w tym
energii  i  wody,  budowy dróg  dojazdowych  itp.),  koszty dotyczące  oznakowania  Robót,  wydatki
dotyczące bhp, usługi na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące
wykonanych  Robót,  ubezpieczenia  oraz  koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy;  uzyskanie
i  pozyskanie  terenu  na zaplecze budowy leży w gestii  Wykonawcy;  uzyskanie  opinii  Inspektora
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nadzoru o lokalizacji zaplecza jest wskazane; opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wykonanie
tablic informacyjnych; ubezpieczenia
- zysk  kalkulacyjny  zawierający  ewentualne  ryzyko  Wykonawcy  z  tytułu  innych  wydatków
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym;
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- niezbędne opłaty, między innymi: opłaty związane z utylizacją odpadów, opłaty za zajęcie pasa
drogowego, opłaty za dokumentację organizacji ruchu zamiennego, opłaty za obsługę geologiczną,
geodezyjną i archeologiczną, opłaty za włączenia do sieci, opłaty związane z odszkodowaniami za
zajęcie  gruntu,  koszty  wywiezienia  i  utylizacji  odpadów  oraz  gruzu  wraz  z  opłatami
składowiskowymi (w tym także ewentualne usunięcie odpadów znajdujących się na terenie budowy
przed jego przekazaniem) i inne,
- inne koszty wymienione w ST.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST
Koszt  dostosowania  się  do  wymagań  warunków umowy i  wymagań  ogólnych  zawartych  w ST
obejmuje  wszystkie  warunki  określone  w  ww.  dokumentach,  a  nie  wyszczególnione
w szczegółowych ST.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt  wybudowania  objazdów/przejazdów  i  organizacji  ruchu  obejmuje  nie  objęte

szczegółowymi ST:
- uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzeniem
dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,
- opłaty/  dzierżawy  terenu,  w  tym:  opłaty  za  zajęcie  pasa  drogowego,  opłaty  za  wbudowanie
urządzeń w pas drogowy oraz rekompensaty dla właścicieli za czasowe zajęcie nieruchomości,
- przebudowę urządzeń obcych.
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
- utrzymanie płynności ruchu publicznego,
- bieżące utrzymanie objazdów i przejazdów w stanie technicznym umożliwiającym ruch kołowy
i pieszy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Koszt likwidacji objazdów-przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczenia na Roboty Kontraktowe
            Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji 
Koszty  pozyskania  Zabezpieczenia  wykonania  i  wszystkich  wymaganych  Gwarancji  ponosi

Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
- Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994r.  –  Prawo  budowlane  (tj.  Dz.U.  z  2003r.  Nr  207,  poz.  2016
z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia).
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