
PRZEDMIAR KOSZTORYSOWY
NAZWA INWESTYCJI   :     Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Jedlina--Zdrój 
ADRES INWESTYCJI   :     ul. Poznańska 2 58-330 Jedlina-Zdrój, 
INWESTOR   :     Gmina Jedlina-Zdrój
ADRES INWESTORA   :     ul. Poznańska 2 58-330 Jedlina-Zdrój, 
WYKONAWCA ROBÓT   :      
ADRES WYKONAWCY   :      
BRANŻA   :     BUDOWLANA

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR   :      

Poziom cen   :     I kw 2016

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kody CPV
 
                                                                                                                                   Roboty budowlane 45000000-7
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 45200000-9
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45400000-1
 
Roboty w zakresie burzenia 45111000-8
Roboty na placu budowy 45113000-2
Wznoszenie rusztowań wewnętrznych 45262120-8
Demontaż rusztowań wewnętrznych 45262110-5
 
Roboty rozbiórkowe 45111300-1
Roboty konstrukcyjne 45223200-8
Roboty murarskie  45262500-6
Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45324000-4
 
Tynkowanie 45410000-4
Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej  45420000-7
Pokrywanie podłóg i ścian 45430000-0
Roboty malarskie 45442100-8
Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7
Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  45450000-6
 

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia



Charaktrystyka robót

" ocieplenie ścian zewnętrznych 
" ocieplenie stropu poddasza nieużytkowego
" wymiana starych okien drewnianych na nowe PCV 
" częściowo wymiana drzwi zewnętrznych na stalowe i aluminiowe
" modernizacja C.O (wg odrębnego opracowania)
" wymiana orynnowania 
" odtworzenie instalacji odgromowej
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jedlina urzad p TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1.1.1 Ocieplenie stropu poddasza

nieużytkowego  45261210-9;
45110000-1 ST-01 

1.1.2 Obróbki blacharskie
45261320-3

1.1 DACH I STROP
1.2.1 Prace uzupełniające

45310000-3, 45453000-7;
ST-01, ST-05

1.2.2 Przygotowanie podłoża
45000000-7; ST-01

1.2.3 Docieplenie - elewcja
45000000-7, 45321000-3,
45400000-1, 45410000-4,
45442120-4; ST-01, ST-02,
ST-03

1.2.4 Obróbki blacharskie
45261320-3; ST-02

1.2.5 Cokoł  45000000-7; ST-01
1.2.6 Stolarka okienna i drzwiowa

45421000-4, 45421125-6,
45421114-6; ST-03

1.2.7 Obróbki blacharskie
45261320-3; ST-02

1.2.8 Instalacja odgromowa
45261320-3; ST-02

1.2.9 Rusztowania i osłony okien
45262100-2, 45262110-5;
ST-01

1.2.1
0

Wywóz gruzu   roboty kwali-
fikowane

1.2 ELEWACJE 
1 ROBOTY KWALIFIKOWAL-

NE BUDYNEK GŁÓWNY 
2.1.1 Prace uzupełniające

45310000-3, 45453000-7;
ST-01, ST-05

2.1.2 Uporządkowanie terenu 
2.1 ELEWACJE
2.2 Wywóz gruzu roboty niekwa-

lifikowane
2 ROBOTY NIEKWALIFIKO-

WALNE   BUDYNEK GŁÓW-
NY 
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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jedlina urzad p PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY KWALIFIKOWALNE BUDYNEK GŁÓWNY 

1.1 DACH I STROP
1.1.1 Ocieplenie stropu poddasza nieużytkowego  45261210-9; 45110000-1 ST-01 

1
d.1.1.1

KNR 4-01
0631-01

Impregnacja ogniochronna desek,płyt,bali i krawędziaków m2

poz.2 m2 210.720
RAZEM 210.720

2
d.1.1.1

KNR 4-01
0627-02

Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędzia-
ków metodą smarowania preparatami solowymi

m2

210.72 m2 210.720
RAZEM 210.720

3
d.1.1.1

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle-
nowej szerokiej - poziome

m2

poz.1 m2 210.720
RAZEM 210.720

4
d.1.1.1

KNR-W 2-02
0612-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej 8
cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa

m2

poz.5 m2 210.720
RAZEM 210.720

5
d.1.1.1

KNR-W 2-02
0612-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej 8
cm  poziome z płyt układanych na sucho - każda nast.
warstwa

m2

poz.3 m2 210.720
RAZEM 210.720

6
d.1.1.1

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle-
nowej szerokiej - poziome

m2

poz.5 m2 210.720
RAZEM 210.720

7
d.1.1.1

KNR-W 4-01
0415-01

Ułożenia elementów podłóg z desek - legary m

poz.6/0.9 m 234.133
RAZEM 234.133

8
d.1.1.1

KNR 4-01
0409-02
analogia

Ułożenie płyt OSB m2

poz.6 m2 210.720
RAZEM 210.720

1.1.2 Obróbki blacharskie 45261320-3
9

d.1.1.2
KNR 4-01
0535-08
ST-00

Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej
się do użytku

m2

(17.62+14.83)*2*2 129.800
 
 
 
 
A  (obliczenia pomocnicze) ========

129.800
 
poz.9A*0.3 m2 38.940
 

RAZEM 38.940
10

d.1.1.2
KNR 2-02
0507-02
ST-02

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy powleka-
nej

m2

poz.9A/03 m2 43.267
A  (suma częściowa) --------------

m2 43.267
 
 

RAZEM 43.267
11

d.1.1.2
KNR 4-01
0535-04
ST-00

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m
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jedlina urzad p PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(17.62+14.83)*2 m 64.900

RAZEM 64.900
12

d.1.1.2
KNR-W 2-02
0520-04
ST-02

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy powle-
kanej

m

poz.11 m 64.900
RAZEM 64.900

1.2 ELEWACJE 
1.2.1 Prace uzupełniające 45310000-3, 45453000-7; ST-01, ST-05

13
d.1.2.1

Kalk Włas-
na
ST-02

Demontaż i montaż elementów wyposażenia technicznego szt

40 szt 40.000
RAZEM 40.000

14
d.1.2.1

Kalk Włas-
na
ST-02

Demontaż i montaż elementów wyposażenia - kratki itp szt

20 szt 20.000
RAZEM 20.000

1.2.2 Przygotowanie podłoża 45000000-7; ST-01
15

d.1.2.2
KNNR 3
0601-01
ST-00

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej
na ścianach, filarach, pilastrach

m2

poz.16 m2 43.219
 

RAZEM 43.219
16

d.1.2.2
KNR 4-01
0725-03
ST-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II o pod-
łożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w
1 miejscu ) - przyjęto 10%

m2

 
 
 
budynek podstawowy  
 
499.23 499.230
 
A  (suma częściowa) --------------

499.230
 
otwory okienne i drzwi
budynek podstawowy 
 
 
-poz.36 -21.240
-poz.39 -5.940
-poz.37 -1.333
-poz.40 -1.800
-62.8 -62.800
 
 
B  (suma częściowa) --------------

-93.113
 
ościeża okien i drzwi
budynek podstawowy
 
 
93.113*0.28 26.072
 
 
C  (suma częściowa) --------------

26.072
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jedlina urzad p PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
D  (obliczenia pomocnicze) ========

432.189
poz.16D*0.1 m2 43.219
 
 

RAZEM 43.219
17

d.1.2.2
KNR 0-23
2611-01
ST-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

poz.16A m2 499.230
poz.16B m2 -93.113
poz.16C m2 26.072
 

RAZEM 432.189
18

d.1.2.2
KNR 0-26
0639-03
ST-02

Impregnacja elewacji metodą natryskową jednokrotnie po-
wierzchnie tynków

m2

poz.16 m2 43.219
RAZEM 43.219

19
d.1.2.2

KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy kleją-
cej do podłoża

m2

poz.18 m2 43.219
RAZEM 43.219

1.2.3 Docieplenie - elewcja 45000000-7, 45321000-3, 45400000-1, 45410000-4, 45442120-4; ST-01, ST-02, ST-03
20

d.1.2.3
KNR 0-23
2614-02
ST-02

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi 14 cm -
system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących
wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki

m2

budynek podstawowy
poz.16A m2 499.230
poz.16B m2 -93.113
 
 
15.07*0.10*2 m2 3.014
14.82*0.10*2 m2 2.964
6.30*0.10*2 m2 1.260
3.98*0.10*2 m2 0.796
 
 

RAZEM 414.151
21

d.1.2.3
KNR 0-23
2612-05

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sys-
tem STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu

szt

poz.20*5 szt 2070.755
RAZEM 2070.755

22
d.1.2.3

KNR 0-23
2614-05
ST-02

Docieplenie ościeży o szer. 15 cm z cegły płytami styro-
pianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw
klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki

m2

ościeża okien i drzwi
budynek podstawowy
poz.16C m2 26.072
 

RAZEM 26.072
23

d.1.2.3
KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  -
przyklejenie warstwy siatki na ościeżach

m2

poz.22 m2 26.072
RAZEM 26.072

24
d.1.2.3

KNR 0-28
2630-05

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką -  malowanie
farbą silikonową

m2

poz.20+poz.22 m2 440.223
RAZEM 440.223
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jedlina urzad p PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
25

d.1.2.3
KNR 0-23
2612-08
ST-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

budynek podstawowy 
 
poz.16C 26.072
A  (obliczenia pomocnicze) ========

26.072
poz.25A/0.15 m 173.813
 
 
15.07*4 m 60.280
6.3*4 m 25.200
3.98*4 m 15.920
 

RAZEM 275.213
26

d.1.2.3
KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - za-
mocowanie listwy cokołowej

m

 
 
34.81*2 m 69.620
25.02*2 m 50.040
 

RAZEM 119.660
1.2.4 Obróbki blacharskie 45261320-3; ST-02

27
d.1.2.4

KNR 4-01
0535-08
ST-00

Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej
się do użytku parapety

m2

budynek podstawowy 
 
 
0.98 0.980
1.78*8 14.240
1.24*2 2.480
0.94 0.940
0.67*2 1.340
20*1.14 22.800
0.68*2 1.360
1.16*2 2.320
0.65*2 1.300
2.27*2 4.540
1.23*23 28.290
0.83*8 6.640
0.73*2 1.460
1.23 1.230
1.23*2 2.460
1.23 1.230
0.96*4 3.840
4*0.96 3.840
2*1.87 3.740
 
 
 
 
 
 
 
A  (obliczenia pomocnicze) ========

105.030
 
poz.27A*0.30 m2 31.509
 
 
 

RAZEM 31.509
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jedlina urzad p PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
28

d.1.2.4
NNRNKB
202 0541-02
ST-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm - parapety

m2

parapety
budynek podstawowy 
poz.27/0.25*0.40 m2 50.414

RAZEM 50.414
1.2.5 Cokoł  45000000-7; ST-01

29
d.1.2.5

KNR 4-04
0509-03
analogia

Rozebranie izolacji z folii kubełkowej - cokoły z kamienia m2

poz.30 m2 60.378
RAZEM 60.378

30
d.1.2.5

KNR-W 4-01
0626-01

Odgrzybianie wgłębne murów z kamienia otw.

poz.31 otw. 60.378
RAZEM 60.378

31
d.1.2.5

KNR-W 7-12
0301-02
ST-02

Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni pio-
nowych, skośnych i cylindrycznych

m2

poz.32 m2 60.378
RAZEM 60.378

32
d.1.2.5

TZKNBK VII
-250

Odgrzybianie murów z kamienia przez dwukrotne powle-
kanie preparatem - powierzchnia pow. 5 m2

m2

30.189*2 m2 60.378
RAZEM 60.378

33
d.1.2.5

KNR-W 4-01
0736-03

Wykucie starych spoin z zaprawy cementowej w murach z
kamienia

m2

poz.32 m2 60.378
RAZEM 60.378

34
d.1.2.5

KNR 0-26
0639-03
ST-02

Impregnacja elewacji metodą natryskową jednokrotnie po-
wierzchnie tynków

m2

60.378 m2 60.378
RAZEM 60.378

35
d.1.2.5

KNR-W 2-02
0102-06

Ściany z kamienia - dodatek za spoinowanie m2

poz.32 m2 60.378
RAZEM 60.378

1.2.6 Stolarka okienna i drzwiowa 45421000-4, 45421125-6, 45421114-6; ST-03
36

d.1.2.6
KNR 0-19
1023-04
ST-02

Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką
obsadzenia

m2

 
 
 
1.43*1.26*2 m2 3.604
1.20*0.63 m2 0.756
2.25*1.6*4 m2 14.400
1.55*1.6 m2 2.480
 
 
 
 
 

RAZEM 21.240
37

d.1.2.6
KNR 0-19
0931-02

Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe o pow.
do 1.5 m2 oszklone na budowie

m2

1.12*1.19 m2 1.333
 
 

RAZEM 1.333
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jedlina urzad p PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
38

d.1.2.6
KNR 2-17
0137-01
ST-02

Wstawienie nawiewek higrosterowalnych szt.

9 szt. 9.000
 

RAZEM 9.000
39

d.1.2.6
KNR 0-19
1024-08
ST-02

Wymiana drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklo-
nych na budowie

m2

2.97*2.00 m2 5.940
RAZEM 5.940

40
d.1.2.6

KNR-W 2-02
1203-02

Drzwi stalowe pełne m2

 
0.9*2.00 m2 1.800

RAZEM 1.800
1.2.7 Obróbki blacharskie 45261320-3; ST-02

41
d.1.2.7

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich parapetów.z blachy nie
nadającej się do użytku

m2

55.86 m2 55.860
RAZEM 55.860

42
d.1.2.7

KNR 4-01
0530-04

Uzupełnienie obróbek blacharskich parapetów z blachy
powlekanej z cynku o szer.ponad 25 cm

m2

poz.41/0.3*0.45 m2 83.790
RAZEM 83.790

43
d.1.2.7

KNR 4-01
0535-05
ST-00

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do
użytku

m

8.06*4 m 32.240
 

RAZEM 32.240
44

d.1.2.7
KNR-W 2-02
0529-02
ST-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych
elementów z blachy powlekanej

m

poz.43 m 32.240
RAZEM 32.240

1.2.8 Instalacja odgromowa  45261320-3; ST-02
45

d.1.2.8
KNR 4-03
1001-09
ST-02

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RL20 o śr.do 47 mm
w cegle

m

 
6.48*2 m 12.960
 

RAZEM 12.960
46

d.1.2.8
KNR 5-08
0101-09
ST-02

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedyn-
czo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - osadzenie
w podłożu z cegły

m

poz.45 m 12.960
RAZEM 12.960

47
d.1.2.8

KNR 5-08
0107-01
ST-02

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w podłożu
różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zapra-
wiania bruzd

m

poz.45 m 12.960
RAZEM 12.960

48
d.1.2.8

KNR 4-03
0704-08
ST-02

Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej
z pręta o przekroju do 120 mm2 w ciągu pionowym

m

poz.45 m 12.960
RAZEM 12.960

49
d.1.2.8

KNR 5-08
0613-09
ST-02

Montaż uziomu ze stali profilowej wykonanego przez wbi-
janie mechaniczne - dł. uziemiacza do 3m - kat.gr.I-II

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
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jedlina urzad p PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
50

d.1.2.8
KNR 5-08
0611-04
ST-02

Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głęb. do
0.8 m w gruncie kat.I-II  z bednarki ocynkowanej 30x4mm
- w celu ułożenia bednarki wykorzystano wykop wykonany
do celów izolacji pionowej budynku

m

 
(17.62+14.83)*2 m 64.900

RAZEM 64.900
51

d.1.2.8
KNNR 5
1304-01
ST-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy po-
miar)

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

52
d.1.2.8

KNNR 5
1304-02
ST-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny
pomiar)

szt.

poz.51 szt. 2.000
RAZEM 2.000

53
d.1.2.8

KNNR 5
1304-05
ST-02

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pier-
wszy pomiar)

szt.

poz.52 szt. 2.000
RAZEM 2.000

54
d.1.2.8

KNNR 5
1304-06
ST-02

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każ-
dy następny pomiar)

szt.

poz.53 szt. 2.000
RAZEM 2.000

1.2.9 Rusztowania i osłony okien 45262100-2, 45262110-5; ST-01
55

d.1.2.9
KNR 2-02
1604-03
ST-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 20 m m2

bud  podstawowy 
 
poz.16A m2 499.230
34.694*2 m2 69.388
 

RAZEM 568.618
56

d.1.2.9
KNR 2-02
0925-01
ST-02

Osłony okien folia polietylenowa m2

-poz.16B m2 93.113
 

RAZEM 93.113
57

d.1.2.9
KNNR 2
1505-01
ST-02

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.55 m2 568.618
RAZEM 568.618

58
d.1.2.9

KNNR 2
1506-01
ST-02

Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyścien-
nych o wysokości do 20 m

m2

poz.55 m2 568.618
RAZEM 568.618

59
d.1.2.9

KALKULA-
CJA WŁAS-
NA

Czas pracy rusztowań m2

poz.55 m2 568.618
RAZEM 568.618

1.2.10 Wywóz gruzu   roboty kwalifikowane
60

d.1.2.1
0

KNR 4-01
0108-11
ST-02

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo-
wyładowczymi na odl.do 1 km

m3

28.26 m3 28.260
RAZEM 28.260
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
61

d.1.2.1
0

KNR 4-01
0108-12
ST-02

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo-
wyładowczymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 20

m3

poz.60 m3 28.260
RAZEM 28.260

62
d.1.2.1

0

Kalkulacja
własna

Składowanie gruzu na wysypisku. m3

poz.61 m3 28.260
RAZEM 28.260

2 ROBOTY NIEKWALIFIKOWALNE   BUDYNEK GŁÓWNY 
2.1 ELEWACJE

2.1.1 Prace uzupełniające 45310000-3, 45453000-7; ST-01, ST-05
63

d.2.1.1
KNR-W 4-01
1301-01

Wymiana  elem stalowych m2

1.78*2.06 m2 3.667
RAZEM 3.667

64
d.2.1.1

KNNR-W 3
1008-07
ST-02

Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych m2

7.96 m2 7.960
 
 

RAZEM 7.960
65

d.2.1.1
KNR-W 7-12
0213-02
ST-02

Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi kons-
trukcji kratowych

m2

7.96 m2 7.960
RAZEM 7.960

2.1.2 Uporządkowanie terenu 
66

d.2.1.2
KNR 2-21
0101-01
ST-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmie-
ci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy

m3

180*2.0*0.01 m3 3.600
RAZEM 3.600

67
d.2.1.2

KNR 2-23
0206-01
ST-02

Przygotowanie i rozścielenie warstwy wegetacyjnej z mie-
szanki wykonanej poza terenem rozścielenia ręcznie o
gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm

ha

0.005 ha 0.005
RAZEM 0.005

68
d.2.1.2

KNR 2-23
0209-01
ST-02

Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z
przykryciem nasion po wysiewie grabiami

m2

240 m2 240.000
RAZEM 240.000

2.2 Wywóz gruzu roboty niekwalifikowane
69

d.2.2
KNR 4-01
0108-11
ST-02

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo-
wyładowczymi na odl.do 1 km

m3

poz.66 m3 3.600
RAZEM 3.600

70
d.2.2

KNR 4-01
0108-12
ST-02

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo-
wyładowczymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 20

m3

poz.69 m3 3.600
RAZEM 3.600

71
d.2.2

Kalkulacja
własna

Składowanie gruzu na wysypisku. m3

poz.70 m3 3.600
RAZEM 3.600
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